ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ДОГОВОРУ № {{...}} ОТ {{...}}

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

1. Субподрядчик направляет уведомление о готовности результата (этапа) не позднее {{...}} рабочих дней до предложенной даты осмотра. В уведомлении указывает объект, участок, этап, период, объём, дату и место осмотра, контактное лицо.

2. Вместе с уведомлением передаются акт сдачи, расчёт стоимости, опись исполнительной документации и документы по согласованному перечню {{ПРОЕКТ, АКТЫ, СХЕМЫ, ЖУРНАЛЫ}}. Стороны проверяют фактическую доставку и полномочия получателя. Недостающие позиции указываются поимённо.

3. Генподрядчик приступает к приёмке после получения уведомления и проводит осмотр с Субподрядчиком {{ДАТА, МЕСТО}}. В течение {{...}} рабочих дней направляет подписанный акт либо мотивированный ответ по каждой спорной позиции: участок, объём, проектное/договорное основание, недостаток, подтверждение и требуемое действие.

4. Стороны оформляют согласованный объём отдельным актом; оплата этой части производится по договору. Для спорных позиций фиксируют совместный осмотр, результаты измерений, сроки исправления и повторное предъявление. Отказ другой стороны от подписи отражают в акте; правовые последствия определяются ст. 753 ГК РФ.

5. Исправленный результат предъявляется уведомлением с перечнем изменений и доказательствами. Повторная проверка проводится в течение {{...}} рабочих дней. Неполучение ответа фиксируется подтверждениями направления и получения; дальнейшие действия определяются договором и законом.

6. Канал направления {{...}}, адреса {{...}}, технические идентификаторы ЭДО {{...}}. Опись и подтверждения доставки хранятся с актами. Изменение данного порядка оформляется письменным соглашением.

Генподрядчик Должность {{...}} ФИО {{ФИО}} Подпись _____ Дата _____	Субподрядчик Должность {{...}} ФИО {{ФИО}} Подпись _____ Дата _____